

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
1	VK-01	Titel			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2			01	Titel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3			01.01.01	Position	0,00 €		
4			01.01.02	Position	0,00 €		
5			01.02.01	Position	0,00 €		
6			01.02.03	Position	0,00 €		
7			01.02.04	Position	0,00 €		
8			01.02.05	Position	0,00 €		
9			01.03.01	Position	0,00 €		
10			01.03.02	Position	0,00 €		
11			x	Titel	0,00 €		0,00 €
12			x.01.01	Position	0,00 €		
13			x.01.02	Position	0,00 €		
14			x.01.03	Position	0,00 €		
15			x.01.04	Position	0,00 €		
16			05	Titel	0,00 €		
17			05.01	Titel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18			05.01.01	Position	0,00 €		
19			05.01.02	Position	0,00 €		
20			05.02.03	Position	0,00 €		
21			02.01.01	Position	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22			02.01.02	Position	1,00 €	1,00 €	1,00 €
23			02.01.03	Position	2,00 €	2,00 €	2,00 €
24			02.01.04	Position	3,00 €	3,00 €	3,00 €
25			02.01.05	Position	4,00 €	4,00 €	4,00 €
26			02.01.06	Position	5,00 €	5,00 €	5,00 €
27			02.01.07	Position	6,00 €	6,00 €	6,00 €
28			02.01.08	Position	7,00 €	7,00 €	7,00 €
29			02.01.09	Position	8,00 €	8,00 €	8,00 €
30			02.01.10	Position	9,00 €	9,00 €	9,00 €
31			02.01.11	Position	10,00 €	10,00 €	10,00 €
32			02.01.12	Position	11,00 €	11,00 €	11,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Pos.Nr. Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	Budget 2020 GP brutto	Budget Indexiert Mai 23 (162,5)	LV-Anschlag August 2023
33			02.01.13	Position	12,00 €	12,00 €	12,00 €
34			02.01.14	Position	13,00 €	13,00 €	13,00 €
35			02.01.15	Position	14,00 €	14,00 €	14,00 €
36			02.01.16	Position	15,00 €	15,00 €	15,00 €
37			02.01.17	Position	16,00 €	16,00 €	16,00 €
38			02.01.18	Position	17,00 €	17,00 €	17,00 €
39			02.01.19	Position	18,00 €	18,00 €	18,00 €
40			02.01.20	Position	19,00 €	19,00 €	19,00 €
41			02.01.21	Position	20,00 €	20,00 €	20,00 €
42			02.01.22	Position	21,00 €	21,00 €	21,00 €
43			02.01.23	Position	22,00 €	22,00 €	22,00 €
44			02.01.24	Position	23,00 €	23,00 €	23,00 €
45			02.01.25	Position	24,00 €	24,00 €	24,00 €
46			02.01.26	Position	25,00 €	25,00 €	25,00 €
47			02.01.27	Position	26,00 €	26,00 €	26,00 €
48			02.01.28	Position	27,00 €	27,00 €	27,00 €
49			02.01.29	Position	28,00 €	28,00 €	28,00 €
50			02.01.30	Position	29,00 €	29,00 €	29,00 €
51			02.01.31	Position	30,00 €	30,00 €	30,00 €
52			02.01.32	Position	31,00 €	31,00 €	31,00 €
53			02.01.33	Position	32,00 €	32,00 €	32,00 €
54			02.01.34	Position	33,00 €	33,00 €	33,00 €
55			02.01.35	Position	34,00 €	34,00 €	34,00 €
56			02.01.36	Position	35,00 €	35,00 €	35,00 €
57			02.01.37	Position	36,00 €	36,00 €	36,00 €
58			02.01.38	Position	37,00 €	37,00 €	37,00 €
59			02.01.39	Position	38,00 €	38,00 €	38,00 €
60			02.01.40	Position	39,00 €	39,00 €	39,00 €
61			02.01.41	Position	40,00 €	40,00 €	40,00 €
62			02.01.42	Position	41,00 €	41,00 €	41,00 €
63			02.01.43	Position	42,00 €	42,00 €	42,00 €
64			02.01.44	Position	43,00 €	43,00 €	43,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
65			02.01.45	Position	44,00 €	44,00 €	44,00 €
66			02.01.46	Position	45,00 €	45,00 €	45,00 €
67			02.01.47	Position	46,00 €	46,00 €	46,00 €
68			02.01.48	Position	47,00 €	47,00 €	47,00 €
69			02.01.49	Position	48,00 €	48,00 €	48,00 €
70			02.01.50	Position	49,00 €	49,00 €	49,00 €
71			02.01.51	Position	50,00 €	50,00 €	50,00 €
72			02.01.52	Position	51,00 €	51,00 €	51,00 €
73			02.01.53	Position	52,00 €	52,00 €	52,00 €
74			02.01.54	Position	53,00 €	53,00 €	53,00 €
75			02.01.55	Position	54,00 €	54,00 €	54,00 €
76			02.01.56	Position	55,00 €	55,00 €	55,00 €
77			02.01.57	Position	56,00 €	56,00 €	56,00 €
78			02.01.58	Position	57,00 €	57,00 €	57,00 €
79			02.01.59	Position	58,00 €	58,00 €	58,00 €
80			02.01.60	Position	59,00 €	59,00 €	59,00 €
81			02.01.61	Position	60,00 €	60,00 €	60,00 €
82			02.01.62	Position	61,00 €	61,00 €	61,00 €
83			02.01.63	Position	62,00 €	62,00 €	62,00 €
84			02.01.64	Position	63,00 €	63,00 €	63,00 €
85			02.01.65	Position	64,00 €	64,00 €	64,00 €
86			02.01.66	Position	65,00 €	65,00 €	65,00 €
87			02.01.67	Position	66,00 €	66,00 €	66,00 €
88			02.01.68	Position	67,00 €	67,00 €	67,00 €
89			02.01.69	Position	68,00 €	68,00 €	68,00 €
90			02.01.70	Position	69,00 €	69,00 €	69,00 €
91			02.01.71	Position	70,00 €	70,00 €	70,00 €
92			02.01.72	Position	71,00 €	71,00 €	71,00 €
93			02.01.73	Position	72,00 €	72,00 €	72,00 €
94			02.01.74	Position	73,00 €	73,00 €	73,00 €
95			02.01.75	Position	74,00 €	74,00 €	74,00 €
96			02.01.76	Position	75,00 €	75,00 €	75,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
97			02.01.77	Position	76,00 €	76,00 €	76,00 €
98			02.01.78	Position	77,00 €	77,00 €	77,00 €
99			02.01.79	Position	78,00 €	78,00 €	78,00 €
100			02.01.80	Position	79,00 €	79,00 €	79,00 €
101			02.01.81	Position	80,00 €	80,00 €	80,00 €
102			02.01.82	Position	81,00 €	81,00 €	81,00 €
103			02.01.83	Position	82,00 €	82,00 €	82,00 €
104			02.01.84	Position	83,00 €	83,00 €	83,00 €
105			02.01.85	Position	84,00 €	84,00 €	84,00 €
106			02.01.86	Position	85,00 €	85,00 €	85,00 €
107			02.01.87	Position	86,00 €	86,00 €	86,00 €
108			02.01.88	Position	87,00 €	87,00 €	87,00 €
109			02.01.89	Position	88,00 €	88,00 €	88,00 €
110			02.01.90	Position	89,00 €	89,00 €	89,00 €
111			02.01.91	Position	90,00 €	90,00 €	90,00 €
112			02.01.92	Position	91,00 €	91,00 €	91,00 €
113			02.01.93	Position	92,00 €	92,00 €	92,00 €
114			02.01.94	Position	93,00 €	93,00 €	93,00 €
115			02.01.95	Position	94,00 €	94,00 €	94,00 €
116			02.01.96	Position	95,00 €	95,00 €	95,00 €
117			02.01.97	Position	96,00 €	96,00 €	96,00 €
118			02.01.98	Position	97,00 €	97,00 €	97,00 €
119			02.01.99	Position	98,00 €	98,00 €	98,00 €
120			02.01.100	Position	99,00 €	99,00 €	99,00 €
121			02.01.101	Position	100,00 €	100,00 €	100,00 €
122			02.01.102	Position	101,00 €	101,00 €	101,00 €
123			02.01.103	Position	102,00 €	102,00 €	102,00 €
124			02.01.104	Position	103,00 €	103,00 €	103,00 €
125			02.01.105	Position	104,00 €	104,00 €	104,00 €
126			02.01.106	Position	105,00 €	105,00 €	105,00 €
127			02.01.107	Position	106,00 €	106,00 €	106,00 €
128			02.01.108	Position	107,00 €	107,00 €	107,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
129			02.01.109	Position	108,00 €	108,00 €	108,00 €
130			02.01.110	Position	109,00 €	109,00 €	109,00 €
131			02.01.111	Position	110,00 €	110,00 €	110,00 €
132			02.01.112	Position	111,00 €	111,00 €	111,00 €
133			02.01.113	Position	112,00 €	112,00 €	112,00 €
134			02.01.114	Position	113,00 €	113,00 €	113,00 €
135			02.01.115	Position	114,00 €	114,00 €	114,00 €
136			02.01.116	Position	115,00 €	115,00 €	115,00 €
137			02.01.117	Position	116,00 €	116,00 €	116,00 €
138			02.01.118	Position	117,00 €	117,00 €	117,00 €
139			02.01.119	Position	118,00 €	118,00 €	118,00 €
140			02.01.120	Position	119,00 €	119,00 €	119,00 €
141			02.01.121	Position	120,00 €	120,00 €	120,00 €
142			02.01.122	Position	121,00 €	121,00 €	121,00 €
143			02.01.123	Position	122,00 €	122,00 €	122,00 €
144			02.01.124	Position	123,00 €	123,00 €	123,00 €
145			02.01.125	Position	124,00 €	124,00 €	124,00 €
146			02.01.126	Position	125,00 €	125,00 €	125,00 €
147			02.01.127	Position	126,00 €	126,00 €	126,00 €
148			02.01.128	Position	127,00 €	127,00 €	127,00 €
149			02.01.129	Position	128,00 €	128,00 €	128,00 €
150			02.01.130	Position	129,00 €	129,00 €	129,00 €
151			02.01.131	Position	130,00 €	130,00 €	130,00 €
152			02.01.132	Position	131,00 €	131,00 €	131,00 €
153			02.01.133	Position	132,00 €	132,00 €	132,00 €
154			02.01.134	Position	133,00 €	133,00 €	133,00 €
155			02.01.135	Position	134,00 €	134,00 €	134,00 €
156			02.01.136	Position	135,00 €	135,00 €	135,00 €
157			02.01.137	Position	136,00 €	136,00 €	136,00 €
158			02.01.138	Position	137,00 €	137,00 €	137,00 €
159			02.01.139	Position	138,00 €	138,00 €	138,00 €
160			02.01.140	Position	139,00 €	139,00 €	139,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
161			02.01.141	Position	140,00 €	140,00 €	140,00 €
162			02.01.142	Position	141,00 €	141,00 €	141,00 €
163			02.01.143	Position	142,00 €	142,00 €	142,00 €
164			02.01.144	Position	143,00 €	143,00 €	143,00 €
165			02.01.145	Position	144,00 €	144,00 €	144,00 €
166			02.01.146	Position	145,00 €	145,00 €	145,00 €
167			02.01.147	Position	146,00 €	146,00 €	146,00 €
168			02.01.148	Position	147,00 €	147,00 €	147,00 €
169			02.01.149	Position	148,00 €	148,00 €	148,00 €
170			02.01.150	Position	149,00 €	149,00 €	149,00 €
171			02.01.151	Position	150,00 €	150,00 €	150,00 €
172			02.01.152	Position	151,00 €	151,00 €	151,00 €
173			02.01.153	Position	152,00 €	152,00 €	152,00 €
174			02.01.154	Position	153,00 €	153,00 €	153,00 €
175			02.01.155	Position	154,00 €	154,00 €	154,00 €
176			02.01.156	Position	155,00 €	155,00 €	155,00 €
177			02.01.157	Position	156,00 €	156,00 €	156,00 €
178			02.01.158	Position	157,00 €	157,00 €	157,00 €
179			02.01.159	Position	158,00 €	158,00 €	158,00 €
180			02.01.160	Position	159,00 €	159,00 €	159,00 €
181			02.01.161	Position	160,00 €	160,00 €	160,00 €
182			02.01.162	Position	161,00 €	161,00 €	161,00 €
183			02.01.163	Position	162,00 €	162,00 €	162,00 €
184			02.01.164	Position	163,00 €	163,00 €	163,00 €
185			02.01.165	Position	164,00 €	164,00 €	164,00 €
186			02.01.166	Position	165,00 €	165,00 €	165,00 €
187			02.01.167	Position	166,00 €	166,00 €	166,00 €
188			02.01.168	Position	167,00 €	167,00 €	167,00 €
189			02.01.169	Position	168,00 €	168,00 €	168,00 €
190			02.01.170	Position	169,00 €	169,00 €	169,00 €
191			02.01.171	Position	170,00 €	170,00 €	170,00 €
192			02.01.172	Position	171,00 €	171,00 €	171,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
193			02.01.173	Position	172,00 €	172,00 €	172,00 €
194			02.01.174	Position	173,00 €	173,00 €	173,00 €
195			02.01.175	Position	174,00 €	174,00 €	174,00 €
196			02.01.176	Position	175,00 €	175,00 €	175,00 €
197			02.01.177	Position	176,00 €	176,00 €	176,00 €
198			02.01.178	Position	177,00 €	177,00 €	177,00 €
199			02.01.179	Position	178,00 €	178,00 €	178,00 €
200			02.01.180	Position	179,00 €	179,00 €	179,00 €
201			02.01.181	Position	180,00 €	180,00 €	180,00 €
202			02.01.182	Position	181,00 €	181,00 €	181,00 €
203			02.01.183	Position	182,00 €	182,00 €	182,00 €
204			02.01.184	Position	183,00 €	183,00 €	183,00 €
205			02.01.185	Position	184,00 €	184,00 €	184,00 €
206			02.01.186	Position	185,00 €	185,00 €	185,00 €
207			02.01.187	Position	186,00 €	186,00 €	186,00 €
208			02.01.188	Position	187,00 €	187,00 €	187,00 €
209			02.01.189	Position	188,00 €	188,00 €	188,00 €
210			02.01.190	Position	189,00 €	189,00 €	189,00 €
211			02.01.191	Position	190,00 €	190,00 €	190,00 €
212			02.01.192	Position	191,00 €	191,00 €	191,00 €
213			02.01.193	Position	192,00 €	192,00 €	192,00 €
214			02.01.194	Position	193,00 €	193,00 €	193,00 €
215			02.01.195	Position	194,00 €	194,00 €	194,00 €
216			02.01.196	Position	195,00 €	195,00 €	195,00 €
217			02.01.197	Position	196,00 €	196,00 €	196,00 €
218			02.01.198	Position	197,00 €	197,00 €	197,00 €
219			02.01.199	Position	198,00 €	198,00 €	198,00 €
220			02.01.200	Position	199,00 €	199,00 €	199,00 €
221			02.01.201	Position	200,00 €	200,00 €	200,00 €
222			02.01.202	Position	201,00 €	201,00 €	201,00 €
223			02.01.203	Position	202,00 €	202,00 €	202,00 €
224			02.01.204	Position	203,00 €	203,00 €	203,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
225			02.01.205	Position	204,00 €	204,00 €	204,00 €
226			02.01.206	Position	205,00 €	205,00 €	205,00 €
227			02.01.207	Position	206,00 €	206,00 €	206,00 €
228			02.01.208	Position	207,00 €	207,00 €	207,00 €
229			02.01.209	Position	208,00 €	208,00 €	208,00 €
230			02.01.210	Position	209,00 €	209,00 €	209,00 €
231			02.01.211	Position	210,00 €	210,00 €	210,00 €
232			02.01.212	Position	211,00 €	211,00 €	211,00 €
233			02.01.213	Position	212,00 €	212,00 €	212,00 €
234			02.01.214	Position	213,00 €	213,00 €	213,00 €
235			02.01.215	Position	214,00 €	214,00 €	214,00 €
236			02.01.216	Position	215,00 €	215,00 €	215,00 €
237			02.01.217	Position	216,00 €	216,00 €	216,00 €
238			02.01.218	Position	217,00 €	217,00 €	217,00 €
239			02.01.219	Position	218,00 €	218,00 €	218,00 €
240			02.01.220	Position	219,00 €	219,00 €	219,00 €
241			02.01.221	Position	220,00 €	220,00 €	220,00 €
242			02.01.222	Position	221,00 €	221,00 €	221,00 €
243			02.01.223	Position	222,00 €	222,00 €	222,00 €
244			02.01.224	Position	223,00 €	223,00 €	223,00 €
245			02.01.225	Position	224,00 €	224,00 €	224,00 €
246			02.01.226	Position	225,00 €	225,00 €	225,00 €
247			02.01.227	Position	226,00 €	226,00 €	226,00 €
248			02.01.228	Position	227,00 €	227,00 €	227,00 €
249			02.01.229	Position	228,00 €	228,00 €	228,00 €
250			02.01.230	Position	229,00 €	229,00 €	229,00 €
251			02.01.231	Position	230,00 €	230,00 €	230,00 €
252			02.01.232	Position	231,00 €	231,00 €	231,00 €
253			02.01.233	Position	232,00 €	232,00 €	232,00 €
254			02.01.234	Position	233,00 €	233,00 €	233,00 €
255			02.01.235	Position	234,00 €	234,00 €	234,00 €
256			02.01.236	Position	235,00 €	235,00 €	235,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
257			02.01.237	Position	236,00 €	236,00 €	236,00 €
258			02.01.238	Position	237,00 €	237,00 €	237,00 €
259			02.01.239	Position	238,00 €	238,00 €	238,00 €
260			02.01.240	Position	239,00 €	239,00 €	239,00 €
261			02.01.241	Position	240,00 €	240,00 €	240,00 €
262			02.01.242	Position	241,00 €	241,00 €	241,00 €
263			02.01.243	Position	242,00 €	242,00 €	242,00 €
264			02.01.244	Position	243,00 €	243,00 €	243,00 €
265			02.01.245	Position	244,00 €	244,00 €	244,00 €
266			02.01.246	Position	245,00 €	245,00 €	245,00 €
267			02.01.247	Position	246,00 €	246,00 €	246,00 €
268			02.01.248	Position	247,00 €	247,00 €	247,00 €
269			02.01.249	Position	248,00 €	248,00 €	248,00 €
270			02.01.250	Position	249,00 €	249,00 €	249,00 €
271			02.01.251	Position	250,00 €	250,00 €	250,00 €
272			02.01.252	Position	251,00 €	251,00 €	251,00 €
273			02.01.253	Position	252,00 €	252,00 €	252,00 €
274			02.01.254	Position	253,00 €	253,00 €	253,00 €
275			02.01.255	Position	254,00 €	254,00 €	254,00 €
276			02.01.256	Position	255,00 €	255,00 €	255,00 €
277			02.01.257	Position	256,00 €	256,00 €	256,00 €
278			02.01.258	Position	257,00 €	257,00 €	257,00 €
279			02.01.259	Position	258,00 €	258,00 €	258,00 €
280			02.01.260	Position	259,00 €	259,00 €	259,00 €
281			02.01.261	Position	260,00 €	260,00 €	260,00 €
282			02.01.262	Position	261,00 €	261,00 €	261,00 €
283			02.01.263	Position	262,00 €	262,00 €	262,00 €
284			02.01.264	Position	263,00 €	263,00 €	263,00 €
285			02.01.265	Position	264,00 €	264,00 €	264,00 €
286			02.01.266	Position	265,00 €	265,00 €	265,00 €
287			02.01.267	Position	266,00 €	266,00 €	266,00 €
288			02.01.268	Position	267,00 €	267,00 €	267,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
289			02.01.269	Position	268,00 €	268,00 €	268,00 €
290			02.01.270	Position	269,00 €	269,00 €	269,00 €
291			02.01.271	Position	270,00 €	270,00 €	270,00 €
292			02.01.272	Position	271,00 €	271,00 €	271,00 €
293			02.01.273	Position	272,00 €	272,00 €	272,00 €
294			02.01.274	Position	273,00 €	273,00 €	273,00 €
295			02.01.275	Position	274,00 €	274,00 €	274,00 €
296			02.01.276	Position	275,00 €	275,00 €	275,00 €
297			02.01.277	Position	276,00 €	276,00 €	276,00 €
298			02.01.278	Position	277,00 €	277,00 €	277,00 €
299			02.01.279	Position	278,00 €	278,00 €	278,00 €
300			02.01.280	Position	279,00 €	279,00 €	279,00 €
301			02.01.281	Position	280,00 €	280,00 €	280,00 €
302			02.01.282	Position	281,00 €	281,00 €	281,00 €
303			02.01.283	Position	282,00 €	282,00 €	282,00 €
304			02.01.284	Position	283,00 €	283,00 €	283,00 €
305			02.01.285	Position	284,00 €	284,00 €	284,00 €
306			02.01.286	Position	285,00 €	285,00 €	285,00 €
307			02.01.287	Position	286,00 €	286,00 €	286,00 €
308			02.01.288	Position	287,00 €	287,00 €	287,00 €
309			02.01.289	Position	288,00 €	288,00 €	288,00 €
310			02.01.290	Position	289,00 €	289,00 €	289,00 €
311			02.01.291	Position	290,00 €	290,00 €	290,00 €
312			02.01.292	Position	291,00 €	291,00 €	291,00 €
313			02.01.293	Position	292,00 €	292,00 €	292,00 €
314			02.01.294	Position	293,00 €	293,00 €	293,00 €
315			02.01.295	Position	294,00 €	294,00 €	294,00 €
316			02.01.296	Position	295,00 €	295,00 €	295,00 €
317			02.01.297	Position	296,00 €	296,00 €	296,00 €
318			02.01.298	Position	297,00 €	297,00 €	297,00 €
319			02.01.299	Position	298,00 €	298,00 €	298,00 €
320			02.01.300	Position	299,00 €	299,00 €	299,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Pos.Nr. Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	Budget 2020 GP brutto	Budget Indexiert Mai 23 (162,5)	LV-Anschlag August 2023
321			02.01.301	Position	300,00 €	300,00 €	300,00 €
322			02.01.302	Position	301,00 €	301,00 €	301,00 €
323			02.01.303	Position	302,00 €	302,00 €	302,00 €
324			02.01.304	Position	303,00 €	303,00 €	303,00 €
325			02.01.305	Position	304,00 €	304,00 €	304,00 €
326			02.01.306	Position	305,00 €	305,00 €	305,00 €
327			02.01.307	Position	306,00 €	306,00 €	306,00 €
328			02.01.308	Position	307,00 €	307,00 €	307,00 €
329			02.01.309	Position	308,00 €	308,00 €	308,00 €
330			02.01.310	Position	309,00 €	309,00 €	309,00 €
331			02.01.311	Position	310,00 €	310,00 €	310,00 €
332			02.01.312	Position	311,00 €	311,00 €	311,00 €
333			02.01.313	Position	312,00 €	312,00 €	312,00 €
334			02.01.314	Position	313,00 €	313,00 €	313,00 €
335			02.01.315	Position	314,00 €	314,00 €	314,00 €
336			02.01.316	Position	315,00 €	315,00 €	315,00 €
337			02.01.317	Position	316,00 €	316,00 €	316,00 €
338			02.01.318	Position	317,00 €	317,00 €	317,00 €
339			02.01.319	Position	318,00 €	318,00 €	318,00 €
340			02.01.320	Position	319,00 €	319,00 €	319,00 €
341			02.01.321	Position	320,00 €	320,00 €	320,00 €
342			02.01.322	Position	321,00 €	321,00 €	321,00 €
343			02.01.323	Position	322,00 €	322,00 €	322,00 €
344			02.01.324	Position	323,00 €	323,00 €	323,00 €
345			02.01.325	Position	324,00 €	324,00 €	324,00 €
346			02.01.326	Position	325,00 €	325,00 €	325,00 €
347			02.01.327	Position	326,00 €	326,00 €	326,00 €
348			02.01.328	Position	327,00 €	327,00 €	327,00 €
349			02.01.329	Position	328,00 €	328,00 €	328,00 €
350			02.01.330	Position	329,00 €	329,00 €	329,00 €
351			02.01.331	Position	330,00 €	330,00 €	330,00 €
352			02.01.332	Position	331,00 €	331,00 €	331,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
353			02.01.333	Position	332,00 €	332,00 €	332,00 €
354			02.01.334	Position	333,00 €	333,00 €	333,00 €
355			02.01.335	Position	334,00 €	334,00 €	334,00 €
356			02.01.336	Position	335,00 €	335,00 €	335,00 €
357			02.01.337	Position	336,00 €	336,00 €	336,00 €
358			02.01.338	Position	337,00 €	337,00 €	337,00 €
359			02.01.339	Position	338,00 €	338,00 €	338,00 €
360			02.01.340	Position	339,00 €	339,00 €	339,00 €
361			02.01.341	Position	340,00 €	340,00 €	340,00 €
362			02.01.342	Position	341,00 €	341,00 €	341,00 €
363			02.01.343	Position	342,00 €	342,00 €	342,00 €
364			02.01.344	Position	343,00 €	343,00 €	343,00 €
365			02.01.345	Position	344,00 €	344,00 €	344,00 €
366			02.01.346	Position	345,00 €	345,00 €	345,00 €
367			02.01.347	Position	346,00 €	346,00 €	346,00 €
368			02.01.348	Position	347,00 €	347,00 €	347,00 €
369			02.01.349	Position	348,00 €	348,00 €	348,00 €
370			02.01.350	Position	349,00 €	349,00 €	349,00 €
371			02.01.351	Position	350,00 €	350,00 €	350,00 €
372			02.01.352	Position	351,00 €	351,00 €	351,00 €
373			02.01.353	Position	352,00 €	352,00 €	352,00 €
374			02.01.354	Position	353,00 €	353,00 €	353,00 €
375			02.01.355	Position	354,00 €	354,00 €	354,00 €
376			02.01.356	Position	355,00 €	355,00 €	355,00 €
377			02.01.357	Position	356,00 €	356,00 €	356,00 €
378			02.01.358	Position	357,00 €	357,00 €	357,00 €
379			02.01.359	Position	358,00 €	358,00 €	358,00 €
380			02.01.360	Position	359,00 €	359,00 €	359,00 €
381			02.01.361	Position	360,00 €	360,00 €	360,00 €
382			02.01.362	Position	361,00 €	361,00 €	361,00 €
383			02.01.363	Position	362,00 €	362,00 €	362,00 €
384			02.01.364	Position	363,00 €	363,00 €	363,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
385			02.01.365	Position	364,00 €	364,00 €	364,00 €
386			02.01.366	Position	365,00 €	365,00 €	365,00 €
387			02.01.367	Position	366,00 €	366,00 €	366,00 €
388			02.01.368	Position	367,00 €	367,00 €	367,00 €
389			02.01.369	Position	368,00 €	368,00 €	368,00 €
390			02.01.370	Position	369,00 €	369,00 €	369,00 €
391			02.01.371	Position	370,00 €	370,00 €	370,00 €
392			02.01.372	Position	371,00 €	371,00 €	371,00 €
393			02.01.373	Position	372,00 €	372,00 €	372,00 €
394			02.01.374	Position	373,00 €	373,00 €	373,00 €
395			02.01.375	Position	374,00 €	374,00 €	374,00 €
396			02.01.376	Position	375,00 €	375,00 €	375,00 €
397			02.01.377	Position	376,00 €	376,00 €	376,00 €
398			02.01.378	Position	377,00 €	377,00 €	377,00 €
399			02.01.379	Position	378,00 €	378,00 €	378,00 €
400			02.01.380	Position	379,00 €	379,00 €	379,00 €
401			02.01.381	Position	380,00 €	380,00 €	380,00 €
402			02.01.382	Position	381,00 €	381,00 €	381,00 €
403			02.01.383	Position	382,00 €	382,00 €	382,00 €
404			02.01.384	Position	383,00 €	383,00 €	383,00 €
405			02.01.385	Position	384,00 €	384,00 €	384,00 €
406			02.01.386	Position	385,00 €	385,00 €	385,00 €
407			02.01.387	Position	386,00 €	386,00 €	386,00 €
408			02.01.388	Position	387,00 €	387,00 €	387,00 €
409			02.01.389	Position	388,00 €	388,00 €	388,00 €
410			02.01.390	Position	389,00 €	389,00 €	389,00 €
411			02.01.391	Position	390,00 €	390,00 €	390,00 €
412			02.01.392	Position	391,00 €	391,00 €	391,00 €
413			02.01.393	Position	392,00 €	392,00 €	392,00 €
414			02.01.394	Position	393,00 €	393,00 €	393,00 €
415			02.01.395	Position	394,00 €	394,00 €	394,00 €
416			02.01.396	Position	395,00 €	395,00 €	395,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
417			02.01.397	Position	396,00 €	396,00 €	396,00 €
418			02.01.398	Position	397,00 €	397,00 €	397,00 €
419			02.01.399	Position	398,00 €	398,00 €	398,00 €
420			02.01.400	Position	399,00 €	399,00 €	399,00 €
421			02.01.401	Position	400,00 €	400,00 €	400,00 €
422			02.01.402	Position	401,00 €	401,00 €	401,00 €
423			02.01.403	Position	402,00 €	402,00 €	402,00 €
424			02.01.404	Position	403,00 €	403,00 €	403,00 €
425			02.01.405	Position	404,00 €	404,00 €	404,00 €
426			02.01.406	Position	405,00 €	405,00 €	405,00 €
427			02.01.407	Position	406,00 €	406,00 €	406,00 €
428			02.01.408	Position	407,00 €	407,00 €	407,00 €
429			02.01.409	Position	408,00 €	408,00 €	408,00 €
430			02.01.410	Position	409,00 €	409,00 €	409,00 €
431			02.01.411	Position	410,00 €	410,00 €	410,00 €
432			02.01.412	Position	411,00 €	411,00 €	411,00 €
433			02.01.413	Position	412,00 €	412,00 €	412,00 €
434			02.01.414	Position	413,00 €	413,00 €	413,00 €
435			02.01.415	Position	414,00 €	414,00 €	414,00 €
436			02.01.416	Position	415,00 €	415,00 €	415,00 €
437			02.01.417	Position	416,00 €	416,00 €	416,00 €
438			02.01.418	Position	417,00 €	417,00 €	417,00 €
439			02.01.419	Position	418,00 €	418,00 €	418,00 €
440			02.01.420	Position	419,00 €	419,00 €	419,00 €
441			02.01.421	Position	420,00 €	420,00 €	420,00 €
442			02.01.422	Position	421,00 €	421,00 €	421,00 €
443			02.01.423	Position	422,00 €	422,00 €	422,00 €
444			02.01.424	Position	423,00 €	423,00 €	423,00 €
445			02.01.425	Position	424,00 €	424,00 €	424,00 €
446			02.01.426	Position	425,00 €	425,00 €	425,00 €
447			02.01.427	Position	426,00 €	426,00 €	426,00 €
448			02.01.428	Position	427,00 €	427,00 €	427,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
449			02.01.429	Position	428,00 €	428,00 €	428,00 €
450			02.01.430	Position	429,00 €	429,00 €	429,00 €
451			02.01.431	Position	430,00 €	430,00 €	430,00 €
452			02.01.432	Position	431,00 €	431,00 €	431,00 €
453			02.01.433	Position	432,00 €	432,00 €	432,00 €
454			02.01.434	Position	433,00 €	433,00 €	433,00 €
455			02.01.435	Position	434,00 €	434,00 €	434,00 €
456			02.01.436	Position	435,00 €	435,00 €	435,00 €
457			02.01.437	Position	436,00 €	436,00 €	436,00 €
458			02.01.438	Position	437,00 €	437,00 €	437,00 €
459			02.01.439	Position	438,00 €	438,00 €	438,00 €
460			02.01.440	Position	439,00 €	439,00 €	439,00 €
461			02.01.441	Position	440,00 €	440,00 €	440,00 €
462			02.01.442	Position	441,00 €	441,00 €	441,00 €
463			02.01.443	Position	442,00 €	442,00 €	442,00 €
464			02.01.444	Position	443,00 €	443,00 €	443,00 €
465			02.01.445	Position	444,00 €	444,00 €	444,00 €
466			02.01.446	Position	445,00 €	445,00 €	445,00 €
467			02.01.447	Position	446,00 €	446,00 €	446,00 €
468			02.01.448	Position	447,00 €	447,00 €	447,00 €
469			02.01.449	Position	448,00 €	448,00 €	448,00 €
470			02.01.450	Position	449,00 €	449,00 €	449,00 €
471			02.01.451	Position	450,00 €	450,00 €	450,00 €
472			02.01.452	Position	451,00 €	451,00 €	451,00 €
473			02.01.453	Position	452,00 €	452,00 €	452,00 €
474			02.01.454	Position	453,00 €	453,00 €	453,00 €
475			02.01.455	Position	454,00 €	454,00 €	454,00 €
476			02.01.456	Position	455,00 €	455,00 €	455,00 €
477			02.01.457	Position	456,00 €	456,00 €	456,00 €
478			02.01.458	Position	457,00 €	457,00 €	457,00 €
479			02.01.459	Position	458,00 €	458,00 €	458,00 €
480			02.01.460	Position	459,00 €	459,00 €	459,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Pos.Nr. Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	Budget 2020 GP brutto	Budget Indexiert Mai 23 (162,5)	LV-Anschlag August 2023
481			02.01.461	Position	460,00 €	460,00 €	460,00 €
482			02.01.462	Position	461,00 €	461,00 €	461,00 €
483			02.01.463	Position	462,00 €	462,00 €	462,00 €
484			02.01.464	Position	463,00 €	463,00 €	463,00 €
485			02.01.465	Position	464,00 €	464,00 €	464,00 €
486			02.01.466	Position	465,00 €	465,00 €	465,00 €
487			02.01.467	Position	466,00 €	466,00 €	466,00 €
488			02.01.468	Position	467,00 €	467,00 €	467,00 €
489			02.01.469	Position	468,00 €	468,00 €	468,00 €
490			02.01.470	Position	469,00 €	469,00 €	469,00 €
491			02.01.471	Position	470,00 €	470,00 €	470,00 €
492			02.01.472	Position	471,00 €	471,00 €	471,00 €
493			02.01.473	Position	472,00 €	472,00 €	472,00 €
494			02.01.474	Position	473,00 €	473,00 €	473,00 €
495			02.01.475	Position	474,00 €	474,00 €	474,00 €
496			02.01.476	Position	475,00 €	475,00 €	475,00 €
497			02.01.477	Position	476,00 €	476,00 €	476,00 €
498			02.01.478	Position	477,00 €	477,00 €	477,00 €
499			02.01.479	Position	478,00 €	478,00 €	478,00 €
500			02.01.480	Position	479,00 €	479,00 €	479,00 €
501			02.01.481	Position	480,00 €	480,00 €	480,00 €
502			02.01.482	Position	481,00 €	481,00 €	481,00 €
503			02.01.483	Position	482,00 €	482,00 €	482,00 €
504			02.01.484	Position	483,00 €	483,00 €	483,00 €
505			02.01.485	Position	484,00 €	484,00 €	484,00 €
506			02.01.486	Position	485,00 €	485,00 €	485,00 €
507			02.01.487	Position	486,00 €	486,00 €	486,00 €
508			02.01.488	Position	487,00 €	487,00 €	487,00 €
509			02.01.489	Position	488,00 €	488,00 €	488,00 €
510			02.01.490	Position	489,00 €	489,00 €	489,00 €
511			02.01.491	Position	490,00 €	490,00 €	490,00 €
512			02.01.492	Position	491,00 €	491,00 €	491,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
513			02.01.493	Position	492,00 €	492,00 €	492,00 €
514			02.01.494	Position	493,00 €	493,00 €	493,00 €
515			02.01.495	Position	494,00 €	494,00 €	494,00 €
516			02.01.496	Position	495,00 €	495,00 €	495,00 €
517			02.01.497	Position	496,00 €	496,00 €	496,00 €
518			02.01.498	Position	497,00 €	497,00 €	497,00 €
519			02.01.499	Position	498,00 €	498,00 €	498,00 €
520			02.01.500	Position	499,00 €	499,00 €	499,00 €
521			02.01.501	Position	500,00 €	500,00 €	500,00 €
522			02.01.502	Position	501,00 €	501,00 €	501,00 €
523			02.01.503	Position	502,00 €	502,00 €	502,00 €
524			02.01.504	Position	503,00 €	503,00 €	503,00 €
525			02.01.505	Position	504,00 €	504,00 €	504,00 €
526			02.01.506	Position	505,00 €	505,00 €	505,00 €
527			02.01.507	Position	506,00 €	506,00 €	506,00 €
528			02.01.508	Position	507,00 €	507,00 €	507,00 €
529			02.01.509	Position	508,00 €	508,00 €	508,00 €
530			02.01.510	Position	509,00 €	509,00 €	509,00 €
531			02.01.511	Position	510,00 €	510,00 €	510,00 €
532			02.01.512	Position	511,00 €	511,00 €	511,00 €
533			02.01.513	Position	512,00 €	512,00 €	512,00 €
534			02.01.514	Position	513,00 €	513,00 €	513,00 €
535			02.01.515	Position	514,00 €	514,00 €	514,00 €
536			02.01.516	Position	515,00 €	515,00 €	515,00 €
537			02.01.517	Position	516,00 €	516,00 €	516,00 €
538			02.01.518	Position	517,00 €	517,00 €	517,00 €
539			02.01.519	Position	518,00 €	518,00 €	518,00 €
540			02.01.520	Position	519,00 €	519,00 €	519,00 €
541			02.01.521	Position	520,00 €	520,00 €	520,00 €
542			02.01.522	Position	521,00 €	521,00 €	521,00 €
543			02.01.523	Position	522,00 €	522,00 €	522,00 €
544			02.01.524	Position	523,00 €	523,00 €	523,00 €

Quelle der Kosten: Quelldatei mit Pfadangabe							
Stand der Kosten: dd.mm.yyyy (Index)							
Maßnahme							
			Pos.Nr.		Budget 2020	Budget Indexiert	LV-Anschlag
Zeile	VE-Nr. RRP	Vergabeeinheit	Kostenber.	Bezeichnung Kostenber.	GP brutto	Mai 23 (162,5)	August 2023
545			02.01.525	Position	524,00 €	524,00 €	524,00 €
546			02.01.526	Position	525,00 €	525,00 €	525,00 €
547			02.01.527	Position	526,00 €	526,00 €	526,00 €
548			02.01.528	Position	527,00 €	527,00 €	527,00 €
549			02.01.529	Position	528,00 €	528,00 €	528,00 €
550			02.01.530	Position	529,00 €	529,00 €	529,00 €
551			02.01.531	Position	530,00 €	530,00 €	530,00 €
552			02.01.532	Position	531,00 €	531,00 €	531,00 €
553			02.01.533	Position	532,00 €	532,00 €	532,00 €
554			02.01.534	Position	533,00 €	533,00 €	533,00 €
555			02.01.535	Position	534,00 €	534,00 €	534,00 €
556			02.01.536	Position	535,00 €	535,00 €	535,00 €
557			02.01.537	Position	536,00 €	536,00 €	536,00 €
558			02.01.538	Position	537,00 €	537,00 €	537,00 €
559			02.01.539	Position	538,00 €	538,00 €	538,00 €
560			02.01.540	Position	539,00 €	539,00 €	539,00 €
561			02.01.541	Position	540,00 €	540,00 €	540,00 €
562			02.01.542	Position	541,00 €	541,00 €	541,00 €
563			02.01.543	Position	542,00 €	542,00 €	542,00 €
564			02.01.544	Position	543,00 €	543,00 €	543,00 €
565			02.01.545	Position	544,00 €	544,00 €	544,00 €

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
1	
2	Titel 03 + 1/3 Stundenlohn
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	fehlendes Budget + 1/3 Stundenlohn
12	
13	
14	
15	
16	
17	Titel 01 ohne 01.02 WC-Container + 1/3 Stundenlohn
18	
19	
20	
21	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
22	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
23	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
24	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
25	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
26	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
27	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
28	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
29	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
30	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
31	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
32	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
33	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
34	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
35	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
36	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
37	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
38	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
39	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
40	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
41	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
42	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
43	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
44	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
45	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
46	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
47	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
48	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
49	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
50	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
51	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
52	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
53	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
54	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
55	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
56	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
57	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
58	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
59	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
60	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
61	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
62	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
63	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
64	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
65	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
66	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
67	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
68	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
69	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
70	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
71	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
72	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
73	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
74	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
75	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
76	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
77	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
78	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
79	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
80	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
81	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
82	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
83	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
84	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
85	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
86	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
87	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
88	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
89	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
90	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
91	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
92	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
93	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
94	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
95	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
96	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
97	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
98	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
99	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
100	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
101	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
102	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
103	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
104	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
105	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
106	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
107	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
108	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
109	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
110	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
111	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
112	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
113	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
114	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
115	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
116	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
117	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
118	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
119	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
120	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
121	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
122	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
123	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
124	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
125	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
126	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
127	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
128	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
129	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
130	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
131	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
132	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
133	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
134	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
135	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
136	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
137	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
138	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
139	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
140	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
141	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
142	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
143	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
144	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
145	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
146	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
147	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
148	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
149	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
150	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
151	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
152	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
153	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
154	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
155	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
156	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
157	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
158	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
159	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
160	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
161	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
162	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
163	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
164	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
165	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
166	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
167	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
168	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
169	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
170	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
171	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
172	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
173	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
174	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
175	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
176	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
177	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
178	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
179	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
180	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
181	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
182	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
183	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
184	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
185	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
186	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
187	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
188	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
189	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
190	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
191	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
192	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
193	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
194	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
195	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
196	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
197	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
198	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
199	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
200	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
201	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
202	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
203	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
204	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
205	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
206	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
207	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
208	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
209	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
210	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
211	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
212	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
213	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
214	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
215	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
216	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
217	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
218	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
219	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
220	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
221	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
222	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
223	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
224	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
225	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
226	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
227	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
228	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
229	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
230	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
231	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
232	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
233	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
234	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
235	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
236	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
237	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
238	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
239	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
240	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
241	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
242	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
243	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
244	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
245	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
246	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
247	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
248	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
249	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
250	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
251	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
252	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
253	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
254	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
255	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
256	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
257	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
258	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
259	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
260	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
261	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
262	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
263	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
264	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
265	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
266	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
267	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
268	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
269	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
270	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
271	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
272	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
273	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
274	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
275	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
276	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
277	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
278	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
279	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
280	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
281	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
282	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
283	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
284	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
285	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
286	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
287	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
288	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
289	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
290	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
291	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
292	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
293	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
294	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
295	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
296	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
297	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
298	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
299	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
300	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
301	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
302	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
303	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
304	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
305	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
306	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
307	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
308	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
309	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
310	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
311	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
312	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
313	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
314	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
315	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
316	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
317	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
318	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
319	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
320	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
321	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
322	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
323	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
324	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
325	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
326	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
327	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
328	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
329	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
330	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
331	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
332	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
333	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
334	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
335	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
336	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
337	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
338	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
339	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
340	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
341	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
342	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
343	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
344	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
345	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
346	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
347	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
348	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
349	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
350	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
351	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
352	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
353	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
354	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
355	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
356	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
357	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
358	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
359	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
360	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
361	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
362	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
363	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
364	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
365	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
366	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
367	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
368	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
369	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
370	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
371	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
372	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
373	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
374	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
375	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
376	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
377	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
378	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
379	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
380	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
381	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
382	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
383	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
384	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
385	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
386	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
387	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
388	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
389	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
390	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
391	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
392	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
393	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
394	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
395	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
396	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
397	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
398	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
399	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
400	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
401	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
402	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
403	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
404	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
405	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
406	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
407	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
408	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
409	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
410	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
411	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
412	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
413	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
414	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
415	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
416	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
417	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
418	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
419	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
420	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
421	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
422	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
423	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
424	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
425	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
426	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
427	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
428	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
429	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
430	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
431	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
432	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
433	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
434	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
435	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
436	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
437	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
438	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
439	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
440	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
441	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
442	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
443	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
444	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
445	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
446	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
447	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
448	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
449	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
450	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
451	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
452	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
453	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
454	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
455	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
456	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
457	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
458	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
459	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
460	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
461	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
462	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
463	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
464	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
465	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
466	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
467	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
468	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
469	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
470	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
471	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
472	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
473	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
474	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
475	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
476	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
477	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
478	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
479	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
480	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
481	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
482	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
483	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
484	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
485	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
486	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
487	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
488	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
489	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
490	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
491	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
492	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
493	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
494	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
495	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
496	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
497	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
498	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
499	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
500	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
501	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
502	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
503	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
504	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
505	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
506	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
507	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
508	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
509	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
510	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
511	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
512	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
513	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
514	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
515	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
516	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
517	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
518	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
519	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
520	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
521	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
522	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
523	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
524	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
525	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
526	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
527	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
528	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
529	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
530	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
531	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
532	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
533	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
534	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
535	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
536	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
537	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
538	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
539	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
540	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)

Zeile	Anmerkung zu LV-Anschlag
541	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
542	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
543	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
544	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
545	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
546	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
547	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
548	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
549	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
550	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
551	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
552	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
553	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
554	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
555	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
556	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
557	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
558	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
559	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
560	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
561	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
562	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
563	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
564	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)
565	WC-Container (Kosten der Gesamtmaßnahme)