



SOMMA fx X ✓ = '\$prev.'!B5

A B C D E F G H I

1

2

3 **Prev. n. ---/2024**

4 **COMPUTO METRICO**

5 VIA ----- n.---, COMUNE

6

7 **descrizione lavorazioni** **u.m.** **quantità** **prezzo** **unitario €** **totale**

8

9

10 **1** Allestimento cantiere (noleggio per la durata del cantiere di wc chimico, cartellonistica sicurezza, opere provvisionali per protezione parti a comune, opere provvisionali per copertura e protezione di tutta la superficie che rimarrà scoperta per tutta la durata dei lavori, redazione POS, ecc).

11

12 **2** mq 0,00 - € -

13 **3** mq 0,00 - € -

14 **4** mq 0,00 - € -

15 **5** mq 0,00 - € -

16 **6** mq 0,00 - € -

17 **7** ml 0,00 - € -

18 **8** mc 0,00 - € -

19 **9** mq 0,00 - € -

20 **10** mq 0,00 - € -

21 **11** mq 0,00 - € -

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Pagina 1

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Prev. n. --/2024

=S'prev.'.B5

AMMINISTRATORE .....

descrizione lavorazioni

Data Esecuzione Lavorazione

Note

Stato Lavorazione

1

.dal \_\_\_\_\_  
.al \_\_\_\_\_

2 0

.dal \_\_\_\_\_  
.al \_\_\_\_\_

3 0

.dal \_\_\_\_\_  
.al \_\_\_\_\_

4 0

.dal \_\_\_\_\_  
.al \_\_\_\_\_

5 0

.dal \_\_\_\_\_  
.al \_\_\_\_\_

6 0

.dal \_\_\_\_\_  
.al \_\_\_\_\_

Pagina 1